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OPIS TECHNICZNY

1.0.INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rob6t budowlanych docieplenia
elewacji , stropu oraz izolacja fundamentéw wraz z kolorystykg budynku szkoty
zlokalizowanej w miejscowosci Mastowice 1, dz. nr geod. 819/2, gmina Wielun.
Budynek wykonany zostat catkowicie w systemie tradycyjnym, w technologii
murowanej, ze $cianami zewnetrznymi o gr. 40 cm. Jest to budynek czesciowo
podpiwniczony, z dwoma kondygnacjami naziemnymi (parter, | pietro). Klatka
schodowa gtéwna zlokalizowana w czesci dydaktycznej szkoty. Klatka schodowa
przeznaczona do czesci mieszkalnej zlokalizowana w czesci bocznej budynku.
Stropy nad czescig piwniczng, parterem oraz | pietrem zelbetowy o gr. 35 cm. .
Konstrukcje dachu stanowi stropodach na bazie stropu DMS (gr. 24 cm) z
izolacjg termiczng (zuzel gr. 8 cm), dach kryty papg termozgrzewalng. Stolarka
okienna w postaci okien PCV, oraz w czesci piwnicznej drewniane. Stan stolarki
okiennej drewnianej oceniany jako zty, liczne wypaczenia i ubytki w konstrukciji
ram i oéciezy. Sciany piwnic wykonane w systemie tradycyjnym ze $cianami
murowanymi, otynkowanymi, nie ocieplonymi.

Czes¢ mieszkalng budynku stanowig dwa lokale mieszkalne — 2 mieszkania
zlokalizowane na | pietrze budynku, pozostatg czes$¢ budynku stanowi czes¢

dydaktyczna i obstugowa szkoty oraz piwnica.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a) umowe z inwestorem,

b) audyt energetyczny budynku,

c) mape do celow opiniodawczych w skali 1:1000,

d) przedmiotowe normy i przepisy budowlane.

Cel opracowania

Celem opracowania jest docieplenie scian zewnetrznych, scian zewnetrznych
piwnicznych, stropu tak aby parametry cieplne przegréd zewnetrznych
odpowiadaty obowigzujgcej normie “Ochrona cieplna budynkow, zalecenia instrukcji



ITB “. Opracowanie przewiduje rowniez wymiane czesci stolarki okiennej drewnianegj

- piwnicznej.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:

» docieplenie $cian zewnetrznych ,

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz docieplenie scian piwnicznych
budynku do gtebokosci 1,0 m ponizej terenu,

» docieplenie stropodachu budynku,

* Kkolorystyke budynku ,

* remont balkonéw w tym posadzek balkonow,

* wymiane zuzytej stolarki okiennej piwnic, (wymiane stolarki wykona¢ w
oparciu o istniejgce gabaryty, bez zmian szerokosci oraz wysokosci otworow
okiennych i drzwiowych),

* montaz nawiewnikéw higrosterowanych okiennych,

» zamurowanie czesci okien piwnicznych oraz rozbiorke doswietleh
betonowych,

* wymiane parapetow zewnetrznych,

* wymiana rynien i rur spustowych,

* wymiana obrébek blacharskich,

» w celu docieplenia $cian piwnicy oraz cokotu budynku projektuje sie rowniez
przetozenie opaski oraz chodnikéw z ptyt betonowych.

3. WARSTWY DOCIEPLENIA BUDYNKU
Na podstawie wykonanego audytu energetycznego budynku przyjeto nastepujace
grubosci ocieplenia w nastepujacych przegrodach:

» docieplenie scian zewnetrznych metodg bezspoinowg z uzyciem
styropianu (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,04 W/mK) o
grubosci 15 cm,

» docieplenie scian zewnetrznych piwnicznych do gtebokosci 1,0 m ponizej
terenu metodg bezspoinowg styropianem (o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,04 W/mk) o grubosci 10 cm oraz wykonanie izolacji

przeciwwilgociowej ponizej terenu,



» docieplenie stropodachu styropapg (o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,04 W/mk) o grubosci 16 cm.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK | ADAPTACJI.

4.1. Dane dotycz ace lokalizacji inwestyciji.
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci
Mastowice 1, gmina Wielun, na dziatlce o nr geodezyjnym: 819/2.

Powyzsza dziatka jest wikasnoscig inwestora.

4.2. Istniej gca zabudowa naziemna i podziemna.

Dziatka podlegajgca opracowaniu zabudowana jest budynkiem dydaktycznym

szkoly podstawowej oraz budynkiem gospodarczym.

4.3. Omdéwienie projektowanych rozbiérek i adaptacj .

W ramach projektowanej inwestycji zachodzi koniecznos¢ wykonania robét

rozbidrkowych rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, czesci stolarki

okiennej wraz z parapetami zewnetrznymi, stolarki okiennej piwnicznej wraz z

zamurowaniem czesci okien piwnicznych. W ramach przeprowadzenia robot

zwigzanych ociepleniem Scian zewnetrznych piwnicznych oraz izolacji

fundamentow zachodzi koniecznos¢ wykonania robdt polegajacych

przetozeniu czesci istniejgcych chodnikow z plyt betonowych oraz kostki

brukowe,.

5. INNE DANE CHARAKTERYZUJ ACE ZAGOSPODAROWAN A DZIALKE
Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

wptywom szkéd gorniczych.
6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE.
6.1. Izolacje termiczne.

Docieplenie stropodachu — styropapa gr.16 cm,

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropianem gr. 15 cm,



Izolacja termiczna $cian zewnetrznych piwnicznych— styropianem gr. 10 cm
Docieplenie osciezy — styropian gr. 3 cm.
Docieplenie scian zewnetrznych styropianem metodg lekko-mokra.

6.2. Obrobki blacharskie.
W celu docieplenia scian zewnetrznych nalezy wykonaé¢ demontaz obrébek
blacharskich $cian szczytowych, daszkoéw okapowych, rynien i rur spustowych z
oraz pozostatych elementow budynku. Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze
brazowym. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej. Parapety powinny

wystawac 4 cm poza lico sciany (po ociepleniu).

6.3. Stolarka okienna.
Zastosowaé okna 0 wspoétczynniku przenikania ciepta Unax < 1,7 W/(m?K). Montowaé
okna z pcv. W oknach zastosowa¢ nawiewniki okienne higrosterowane okienne
spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspétczynnik
infiltracji. Kolor stolarki okiennej biaty. - w istniejgcych gabarytach. Zakres wymiany
zuzytej stolarki okiennej wskazano na rysunku zestawienia stolarki oraz na

elewacjach w kolorze czerwonym.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

7.1. Zakres robot.
Zakres rob6t do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego podano w punkcie pierwszym opisu technicznego niniejszego

projektu.

7.2.Kolejno $¢ realizacji poszczegolnych robét
Proponuje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji inwestycji:
a. urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i
wodnym
b. wykonanie robot rozbiérkowych
c. wykonanie zabezpieczenia istniejgcych przewodow wod-kan ,
elektrycznych i c.o
d. wykonanie robét ogoélnobudowlanych i instalacyjnych

e. wykonanie robot wykonczeniowych



f. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

7.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatk i ktére mog q stworzy ¢

zagrozenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- prace w zblizeniu do napowietrznego przytacza elektroenergetycznego.

7.4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych okre  $lajgce skale i rodzaje zagro zen

, Oraz miejsce i czas ich wyst apienia.

Roboty wykonywane beda przy uzyciu prostych narzedzi bez uzycia sprzetu
ciezkiego. W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonywane roboty, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robot.

Przed przystgpieniem do realizacji robot uprawniony pracownik Wykonawcy

winien przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP.

7.6.Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiega  jacych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w jej s gsiedztwie , w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn 3 komunikacj e, umo zliwiaj gace szybka

ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

a) przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
przejscia i dojscia , odpowiednio je oznakowac,

b) wyposazyé pracownikébw w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochronny
osobisty

c) na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

d) zapewni¢ nalezyty dozér techniczny,



e) wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP,
normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materialdw oraz
technologii zamiennych gwarantujgce zalozone w projekcie parametry,

f) kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym
znajdujacym sie na budowie,

g) roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 poz.
690, z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz.
844 z 1997 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

h) w realizacji nalezy stosowac¢ wylacznie materialy posiadujgce atesty
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze
szczegoOlnym uwzglednieniem materiatdw stuzacych ochronie

przeciwpozarowe;.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Dane ogodlne:
» konstrukcja/technologia budynku tradycyjna, murowana
* liczba kondygnacji 2+piwnice
» kubatura czesci ogrzewanej 4 891,00 m3
e powierzchnia netto budynku 1 139,30 m2
e powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej 75,00 m2
* powierzchnia uzytkowa pozostatych pomieszczen 1064,30 m2
e liczba lokali mieszkalnych 2
* liczba os6b uzytkujacych budynek ~100

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJ A
Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

Sciany zewnetrzne 1,202
strop 1,283
okna 1,4

drzwi zewnetrzne 2,2



STAN PO TERMOMODERNIZACJI
Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

e Sciany zewnetrzne 0,218
* strop 0,209
* okna 1.4
e drzwi zewnetrzne 2,2

9. OPIS METODY DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH (W opisie przyjeto
system ocieplenia styropianem ATLAS STOPTER.)

UWAGA: U zyte w opracowaniu nazwy wiasne nale zy traktowa € jedynie jako
element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcz a sie zastosowanie
dowolnego produktu rownowa znego, ktérego parametry techniczne i kolorystyka

nie b eda gorsze ni z wskazane w projekcie.

Przygotowanie podto za

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg,
styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie malowane $ciany betonowe, $ciany murowane
z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakéw betonowych i zuzlobetonowych,
itp. - takze jesli sg otynkowane nie osypujacym sie tynkiem cementowym i cementowo-
wapiennym lub obtozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczna.
Podtozami nienosnymi, do ktérych nie mozna przyklejaé¢ ocieplenia klejami mineralnymi
sg np. sciany drewniane lub drewnopochodne, sciany obtozone wyktadzinami z tworzyw
sztucznych (np. siding) sciany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podtoza
metalowe.

Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podioza malowane, zwtaszcza gdy farby
wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto Sciany surowe wykonane z
materiatow silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie
Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. podtoza

problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez



oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwatle i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do poditoza stalowymi kotkami

rozporowymi.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20 lub
ATLAS STOPTER K-10. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka
(25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,5l) i wymieszaniu cato$ci
mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do
uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo
réwnego podioza mozna go naktadac na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej
pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktadac¢ tzw. metoda punktowo-krawedziows ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni.

Plyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobi¢) do poditoza. Boczne krawedzie piyt ocieplajgcych powinny do
siebie szczelnie przylegac¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Piyty nalezy
uktadac z przewigzaniem zarowno na powierzchni scian jak i na naroznikach. Grubos$é
warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do
25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy
wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyrownywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig
w technologii ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt
zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci
poOzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia

niestarannos$ci tego etapu prac.



Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac styropian o grubosci 3
cm. Styropian nalezy przykleja¢ na calej powierzchni osciezy gornych i bocznych
(pionowych). Ocieplenie osciezy dolnych nie jest mozliwe ze wzgledu na brak miejsca
na przyklejenie styropianu, ale nalezy przyklei¢ na nich siatke z wtdkna szklanego i

wykonac nowe podokienniki blaszane.

Kotkowanie styropianu.

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze
zajs¢ potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajagc
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whbija¢ lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej
niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu

niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne
wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikdw
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi,

osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonywanie warstwy zbrojnej.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju ATLAS STOPTER K-20, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Siatka ta
jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposoéb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig

plastycznosé¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci



wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i
silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgca.
Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakladem szerokosci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej
metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz po 2 dniach, mozna

przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego Atlas Cerplast.

Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST jest materiatem o konsystencji gestej Smietany.
Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5TC do +25C. Naktada ¢
w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. ATLAS CERPLAST
moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji
gdy np. w skutek niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe

natozenie tynkow

Naktadanie tynku szlachetnego Atlas Cermit.

Wyprawami w systemie ocieplen ATLAS STOPTER sg cienko warstwowe tynki
strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami
roznig sie one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe ATLAS CERMIT N i R sg produkowane i sprzedawane w postaci
gotowej do uzycia pasty o wlasciwej konsystenciji, ktérej nie wolno niczym rozrzedzac¢
ani zageszczac. Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna
rozpocza¢ bezzwitocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN i DR sg produkowane w postaci suchej mieszanki
pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu
calej zawartosci worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilosci wody (okoto 5-
5,21) i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji.
Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkoéw mineralnych, jak i polimerowych
przebiegajg jednakowo. Mogq by¢ prowadzone w temperaturach od +5C do +25T,

przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.



Materiat nalezy naciggac¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku sciggna¢ rowniez pacq
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktadac¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie sSwiezo natozonego materiatu. Tynki o
strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi
albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego
baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz
wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z

jednakowa datg produkciji.

Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykOw styropianu ze stolarkg slusarka i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne
wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sagsiedztwie wszystkich naroznikow
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikdéw budynku oraz otworéw okien i drzwi,

osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonanie obrobek blacharskich

Nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawac poza lico
ocieplanych scian co najmniej 40mm i muszg zabezpieczac¢ elewacje przed zaciekami.
Obrdébki powinny by¢é mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu. Blachy
nalezy taczyé na rabek stojacy. Zle wykonane obrébki blacharskie spowoduja

przedostanie sie wody pod styropian i spowodujg jego odspojenie od podioza.



Uwagi ko ncowe

a/ Wszelkie zmiany materiatowe nalezy przekonsultowa¢ (uzgodnic) z autorem
niniejszego opracowania. Nie mogg one absolutnie pogorszy¢ parametrow techniczno-
eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoz. i sztukg
budowlang

c/ Catos¢ robdt dekarskich i blacharskich wykonac¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

przestrzegajac przepisow BHP i zgodnie z obowigzujgcymi PN.

Opracowat:



UWAGA — KOLIZJA !l

Z uwagi na istniejgce przytacze napowietrzne ze stupa do Sciany zewnetrznej budynku
Szkoty Podstawowej w Mastowicach, Mastowice 1, 98-300 Wielun, wykona¢ wymiane
przewodu AL na przewdd ASXSN — 4 x 25 mm

Widok $ciany z przytagczem napowietrznym
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